

ДОГОВОР

№ 012 / 16.05.2018 г.

Днес, 16.05.2018 2018 г., в гр. Септември, между

1. Народно читалище „Будители-2004”, ЕИК/БУЛСТАТ: 112608495 със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Септември, гр. Септември, ул. „Княз Борис I“ № 1, представлявано от Ваня Славова Биволарска – Председател на читалищното настоятелство на Народно читалище „Будители-2004”, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

И

2. “ЕЛИСТА“ ООД, ЕИК 115879797, представлявано от Стефан Неделчев Гроцев и Елена Анева Гроцева, заедно, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Централен, ул. „Васил Соколов“ №4, ет.2, тел: 0899 916 999, e-mail: elista.plovdiv@gmail.com, наричан/а/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

във връзка с Решение №2 /24.04.2018 г. на Председател на читалищното настоятелство на Народно читалище „Будители-2004” за избор/определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт, реконструкция и пристрояване на сградата на народно читалище „Будители-2004“, гр. Септември, и на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор, за следното:**

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши срещу възнаграждение дейностите, предмет на обществената поръчка за обект **„Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт, реконструкция и пристрояване на сградата на народно читалище „Будители-2004“, гр. Септември.**

(2) Видовете и количествата на строително-монтажните работи, както и договорените цени са съгласно количествено-стойностната сметка (Приложение №: 4), която е неразделна част от настоящия договор.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** извършва СМР съгласно утвърдени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изискванията на техническата спецификация, работния проект както и съгласно одобрената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

II. СРОК НА ДОГОВОРА.

Чл. 2. (1)

т.1 Сроктът за изпълнение на строително-монтажните работи 210 (двеста и десет) календарни дни, води своето начало считано от датата на откриване на строителната площадка с Протокол – образец 2 (2а), изготвен в съответствие с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписан констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15 – Акт 15), съставен на основание чл. 176, ал. 1 от ЗУТ и